ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-144

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 1. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	247,30	14 927,59		3 691 593,01
2	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	224,51	8 331,05		1 870 404,04
3	Снятие старых обоев со стен	шт.	138,89	14 766,96		2 050 983,07
4	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	22,63	10 506,93		237 771,83
5	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	29,47	4 482,70		132 105,17
6	Вывоз строительного мусора	ч.	102,59	13 441,49		1 378 962,46
7	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	67,73	12 251,27		829 778,52
8	Грунтовка основания пола	м.п.	107,46	6 398,79		687 613,97
9	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	142,53	6 504,40		927 072,13
10	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	123,55	230,29		28 452,33
11	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	211,92	11 629,19		2 464 457,94
12	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	245,54	12 384,66		3 040 929,42
13	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	116,51	7 464,42		869 679,57
14	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	203,55	9 701,97		1 974 835,99
15	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	23,24	9 560,80		222 192,99
16	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	198,45	796,85		158 134,88
17	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	125,37	13 825,65		1 733 321,74
18	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	65,61	5 934,48		389 361,23
19	Установка дверных блоков в проёмы	м2	28,14	9 603,02		270 228,98
20	Установка дверной фурнитуры	м.п.	12,46	7 712,86		96 102,24
21	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	181,86	12 049,83		2 191 382,08
22	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	231,39	7 408,13		1 714 167,20
23	Установка подрозетников Ø68мм	т	243,71	7 000,99		1 706 211,27
24	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	30,17	13 422,56		404 958,64
25	Установка выключателей одноклавишных	м2	147,20	3 225,12		474 737,66
26	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	63,71	12 386,14		789 120,98
27	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	237,60	5 422,70		1 288 433,52
28	Замена стояка водоснабжения	компл.	146,06	4 067,57		594 109,27
29	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	83,13	8 708,97		723 976,68
30	Установка смесителя настенного	ч.	9,84	11 875,21		116 852,07
31	Установка унитаза с бачком компакт	м2	163,64	1 223,65		200 238,09
32	Установка раковины с тумбой	м.п.	166,03	6 454,16		1 071 584,18
33	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	166,66	6 114,99		1 019 124,23
34	Облицовка стен плиткой	компл.	99,44	387,00		38 483,28
35	Укладка плитки на пол в санузле	т	89,82	4 908,09		440 844,64
36	Затирка швов эпоксидной	ч.	52,91	6 253,79		330 888,03
37	Монтаж подвесного светильника	м2	14,55	1 513,44		22 020,55
38	Установка карниза для штор	м.п.	182,67	584,19		106 713,99
39	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	246,07	14 775,67		3 635 849,12
40	Установка металлических отливов	компл.	61,30	9 874,65		605 316,04
41	Дезинфекция помещений после ремонта	т	31,17	7 957,53		248 036,21
42	Мелкие доработки по указанию	ч.	89,03	8 212,33		731 143,74
43	Финишная уборка и полировка	м2	206,31	14 707,59		3 034 322,89
44	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	66,45	2 344,67		155 803,32
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**44 698 299,19**
	НДС (20%)					**8 939 659,84**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ					**53 637 959,03**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-145

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 2. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Грунтовка основания пола	м.п.	16,85	5 277,33	88 923,01
2	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	152,52	10 642,00	1 623 117,84
3	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	133,31	11 556,02	1 540 533,03
4	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	172,02	800,26	137 660,73
5	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	47,41	4 494,61	213 089,46
6	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	154,14	13 314,90	2 052 358,69
7	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	46,51	10 610,24	493 482,26
8	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	147,96	6 668,36	986 650,55
9	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	212,49	6 509,04	1 383 105,91
10	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	164,15	9 940,90	1 631 798,74
11	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	190,77	7 665,69	1 462 383,68
12	Установка дверных блоков в проёмы	м2	164,83	11 472,52	1 891 015,47
13	Установка дверной фурнитуры	м.п.	243,18	2 402,37	584 208,34
14	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	103,82	2 839,04	294 749,13
15	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	21,35	1 350,39	28 830,83
16	Установка подрозетников Ø68мм	т	213,44	7 126,77	1 521 137,79
17	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	32,76	3 766,25	123 382,35
18	Установка выключателей одноклавишных	м2	218,61	7 718,94	1 687 437,47
19	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	95,95	14 624,09	1 403 181,44
20	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	31,87	3 862,42	123 095,33
21	Замена стояка водоснабжения	компл.	201,97	917,10	185 226,69
22	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	105,84	10 724,51	1 135 082,14
23	Установка смесителя настенного	ч.	113,96	5 987,37	682 320,69
24	Установка унитаза с бачком компакт	м2	242,91	9 149,74	2 222 563,34
25	Установка раковины с тумбой	м.п.	147,16	2 252,82	331 524,99
26	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	189,09	1 448,89	273 970,61
27	Облицовка стен плиткой	компл.	178,83	4 667,95	834 769,50
28	Укладка плитки на пол в санузле	т	182,12	8 028,12	1 462 081,21
29	Затирка швов эпоксидной	ч.	8,12	4 511,66	36 634,68
30	Монтаж подвесного светильника	м2	77,22	4 461,29	344 500,81
31	Установка карниза для штор	м.п.	230,52	2 387,52	550 371,11
32	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	9,18	3 548,26	32 573,03
33	Установка металлических отливов	компл.	201,21	5 441,56	1 094 896,29
34	Дезинфекция помещений после ремонта	т	5,98	8 050,27	48 140,61
35	Мелкие доработки по указанию	ч.	196,08	11 036,66	2 164 068,29
36	Финишная уборка и полировка	м2	243,16	7 635,78	1 856 716,26
37	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	193,63	9 411,30	1 822 310,02
38	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	77,56	14 899,79	1 155 627,71
39	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	199,16	619,26	123 331,82
40	Снятие старых обоев со стен	т	180,17	12 603,10	2 270 700,53
41	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	72,92	12 798,95	933 299,43
42	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	119,13	8 109,15	966 043,04
43	Вывоз строительного мусора	м.п.	16,30	5 621,78	91 635,01
44	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	139,97	5 435,49	760 805,54
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**40 649 335,40**
	НДС (20%)				**8 129 867,08**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**48 779 202,48**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-146

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 3. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	194,62	6 853,19		1 333 767,84
2	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	73,31	10 763,78		789 092,71
3	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	107,80	2 151,21		231 900,44
4	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	210,21	3 018,83		634 588,25
5	Установка дверных блоков в проёмы	м2	200,84	4 337,32		871 107,35
6	Установка дверной фурнитуры	м.п.	204,92	9 513,92		1 949 592,49
7	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	134,10	7 818,39		1 048 446,10
8	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	119,63	11 868,43		1 419 820,28
9	Установка подрозетников Ø68мм	т	128,24	5 098,03		653 771,37
10	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	27,50	3 679,82		101 195,05
11	Установка выключателей одноклавишных	м2	40,22	13 621,24		547 846,27
12	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	68,90	10 040,57		691 795,27
13	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	60,21	13 739,77		827 271,55
14	Замена стояка водоснабжения	компл.	175,47	6 014,26		1 055 322,20
15	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	31,19	3 327,97		103 799,38
16	Установка смесителя настенного	ч.	155,94	1 569,23		244 705,73
17	Установка унитаза с бачком компакт	м2	232,88	10 193,70		2 373 908,86
18	Установка раковины с тумбой	м.п.	198,74	809,61		160 901,89
19	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	161,77	1 037,07		167 766,81
20	Облицовка стен плиткой	компл.	69,06	1 434,36		99 056,90
21	Укладка плитки на пол в санузле	т	241,31	7 657,77		1 847 896,48
22	Затирка швов эпоксидной	ч.	2,34	6 302,13		14 746,98
23	Монтаж подвесного светильника	м2	243,20	4 634,52		1 127 115,26
24	Установка карниза для штор	м.п.	105,66	8 196,89		866 083,40
25	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	12,80	7 776,62		99 540,74
26	Установка металлических отливов	компл.	160,89	7 860,61		1 264 693,54
27	Дезинфекция помещений после ремонта	т	88,55	5 471,78		484 526,12
28	Мелкие доработки по указанию	ч.	132,21	13 397,95		1 771 342,97
29	Финишная уборка и полировка	м2	27,49	1 144,28		31 456,26
30	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	16,21	7 640,08		123 845,70
31	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	27,86	5 512,92		153 589,95
32	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	246,65	14 204,00		3 503 416,60
33	Снятие старых обоев со стен	т	203,33	13 250,97		2 694 319,73
34	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	160,76	13 672,93		2 198 060,23
35	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	52,71	848,74		44 737,09
36	Вывоз строительного мусора	м.п.	67,43	9 050,51		610 275,89
37	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	145,29	2 021,47		293 699,38
38	Грунтовка основания пола	компл.	238,07	10 856,22		2 584 540,30
39	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	246,46	7 103,94		1 750 837,05
40	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	208,94	13 741,59		2 871 167,81
41	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	50,87	14 833,29		754 569,46
42	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	85,93	14 454,68		1 242 090,65
43	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	40,67	8 710,92		354 273,12
44	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	6,03	7 610,99		45 894,27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**42 038 375,72**
	НДС (20%)					**8 407 675,14**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ					**50 446 050,86**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-147

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 4. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	44,09	11 239,43	495 546,47
2	Установка подрозетников Ø68мм	т	99,38	6 799,08	675 692,57
3	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	81,00	1 633,67	132 327,27
4	Установка выключателей одноклавишных	м2	214,63	6 959,43	1 493 702,46
5	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	88,94	5 547,85	493 425,78
6	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	243,94	11 196,14	2 731 186,39
7	Замена стояка водоснабжения	компл.	146,10	14 931,02	2 181 422,02
8	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	81,58	9 853,92	803 882,79
9	Установка смесителя настенного	ч.	16,56	6 288,13	104 131,43
10	Установка унитаза с бачком компакт	м2	103,98	13 192,72	1 371 779,03
11	Установка раковины с тумбой	м.п.	28,26	10 322,69	291 719,22
12	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	233,79	14 891,75	3 481 542,23
13	Облицовка стен плиткой	компл.	14,14	8 344,03	117 984,58
14	Укладка плитки на пол в санузле	т	134,60	12 938,09	1 741 466,91
15	Затирка швов эпоксидной	ч.	109,74	2 998,49	329 054,29
16	Монтаж подвесного светильника	м2	145,81	5 612,49	818 357,17
17	Установка карниза для штор	м.п.	26,91	6 325,89	170 229,70
18	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	9,81	2 607,77	25 582,22
19	Установка металлических отливов	компл.	249,81	6 115,23	1 527 645,61
20	Дезинфекция помещений после ремонта	т	205,88	12 927,15	2 661 441,64
21	Мелкие доработки по указанию	ч.	13,07	826,68	10 804,71
22	Финишная уборка и полировка	м2	71,84	14 984,27	1 076 469,96
23	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	192,33	4 440,75	854 089,45
24	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	85,54	11 612,71	993 351,21
25	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	36,93	514,98	19 018,21
26	Снятие старых обоев со стен	т	248,16	5 598,32	1 389 279,09
27	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	140,60	5 892,47	828 481,28
28	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	213,11	2 731,47	582 103,57
29	Вывоз строительного мусора	м.п.	144,02	909,39	130 970,35
30	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	226,51	11 580,71	2 623 146,62
31	Грунтовка основания пола	компл.	29,91	8 849,86	264 699,31
32	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	115,58	11 981,42	1 384 812,52
33	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	238,59	10 474,31	2 499 065,62
34	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	31,59	8 297,86	262 129,40
35	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	56,34	13 156,81	741 254,68
36	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	145,30	14 335,34	2 082 924,90
37	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	76,97	1 392,84	107 206,89
38	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	56,04	12 973,72	727 047,27
39	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	241,04	6 949,69	1 675 153,28
40	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	228,88	12 183,50	2 788 559,48
41	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	235,77	3 718,59	876 731,96
42	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	249,19	3 807,16	948 706,20
43	Установка дверной фурнитуры	компл.	170,90	5 238,34	895 232,31
44	Штробление стен под скрытую проводку	т	37,48	6 800,65	254 888,36
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**45 664 246,41**
	НДС (20%)				**9 132 849,28**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**54 797 095,69**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-148

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 5. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	113,49	11 903,49		1 350 927,08
2	Установка смесителя настенного	ч.	126,86	5 732,22		727 189,43
3	Установка унитаза с бачком компакт	м2	167,43	4 554,78		762 606,82
4	Установка раковины с тумбой	м.п.	230,08	8 768,58		2 017 474,89
5	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	238,80	6 698,23		1 599 537,32
6	Облицовка стен плиткой	компл.	145,21	12 316,03		1 788 410,72
7	Укладка плитки на пол в санузле	т	47,65	13 968,67		665 607,13
8	Затирка швов эпоксидной	ч.	207,23	8 110,43		1 680 724,41
9	Монтаж подвесного светильника	м2	50,30	2 182,60		109 784,78
10	Установка карниза для штор	м.п.	228,79	12 320,02		2 818 697,38
11	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	167,91	2 930,14		491 999,81
12	Установка металлических отливов	компл.	79,70	5 379,70		428 762,09
13	Дезинфекция помещений после ремонта	т	176,77	10 738,57		1 898 257,02
14	Мелкие доработки по указанию	ч.	81,51	1 810,05		147 537,18
15	Финишная уборка и полировка	м2	89,23	10 512,98		938 073,21
16	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	124,21	3 856,36		478 998,48
17	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	73,93	7 525,85		556 386,09
18	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	240,93	13 440,01		3 238 101,61
19	Снятие старых обоев со стен	т	197,52	4 849,87		957 946,32
20	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	141,60	4 921,42		696 873,07
21	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	140,09	11 924,22		1 670 463,98
22	Вывоз строительного мусора	м.п.	226,65	2 200,42		498 725,19
23	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	52,28	212,05		11 085,97
24	Грунтовка основания пола	компл.	13,67	4 741,10		64 810,84
25	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	65,92	5 684,41		374 716,31
26	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	25,51	7 263,98		185 304,13
27	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	116,40	2 792,48		325 044,67
28	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	47,42	6 596,01		312 782,79
29	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	107,31	11 278,75		1 210 322,66
30	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	69,40	1 610,61		111 776,33
31	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	216,61	4 381,82		949 146,03
32	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	169,27	4 455,59		754 197,72
33	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	188,79	10 089,58		1 904 811,81
34	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	9,90	13 731,59		135 942,74
35	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	11,56	7 210,87		83 357,66
36	Установка дверной фурнитуры	компл.	185,33	7 205,52		1 335 399,02
37	Штробление стен под скрытую проводку	т	11,19	244,41		2 734,95
38	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	217,40	9 657,12		2 099 457,89
39	Установка подрозетников Ø68мм	м2	133,22	14 827,98		1 975 383,50
40	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	136,03	5 194,97		706 671,77
41	Установка выключателей одноклавишных	шт.	66,46	7 974,71		529 999,23
42	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	129,59	4 684,08		607 009,93
43	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	211,09	6 985,50		1 474 569,20
44	Замена стояка водоснабжения	ч.	131,93	13 447,45		1 774 122,08
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**42 451 731,24**
	НДС (20%)					**8 490 346,25**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ					**50 942 077,49**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-149

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 6. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затирка швов эпоксидной	ч.	87,58	11 579,81	1 014 159,76
2	Монтаж подвесного светильника	м2	219,20	11 031,54	2 418 113,57
3	Установка карниза для штор	м.п.	238,68	5 091,59	1 215 260,70
4	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	144,81	13 720,75	1 986 901,81
5	Установка металлических отливов	компл.	170,90	8 978,91	1 534 495,72
6	Дезинфекция помещений после ремонта	т	6,63	10 363,49	68 709,94
7	Мелкие доработки по указанию	ч.	121,98	12 622,17	1 539 652,30
8	Финишная уборка и полировка	м2	91,66	5 016,06	459 772,06
9	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	24,71	581,14	14 359,97
10	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	30,64	955,03	29 262,12
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	9,79	13 089,53	128 146,50
12	Снятие старых обоев со стен	т	104,29	13 815,57	1 440 825,80
13	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	183,58	14 104,82	2 589 362,86
14	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	27,16	13 780,22	374 270,78
15	Вывоз строительного мусора	м.п.	153,78	4 028,75	619 541,18
16	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	102,29	2 041,19	208 793,33
17	Грунтовка основания пола	компл.	169,75	7 683,04	1 304 196,04
18	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	158,80	5 944,83	944 039,00
19	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	197,02	6 786,20	1 337 017,12
20	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	28,50	9 849,74	280 717,59
21	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	50,39	13 527,61	681 656,27
22	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	49,97	4 956,26	247 664,31
23	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	129,58	13 812,84	1 789 867,81
24	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	74,42	7 078,81	526 805,04
25	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	193,16	9 462,98	1 827 869,22
26	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	151,94	8 699,02	1 321 729,10
27	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	178,48	492,22	87 851,43
28	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	227,64	2 870,57	653 456,55
29	Установка дверной фурнитуры	компл.	26,79	12 429,71	332 991,93
30	Штробление стен под скрытую проводку	т	191,68	7 136,17	1 367 861,07
31	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	24,33	1 028,69	25 028,03
32	Установка подрозетников Ø68мм	м2	55,64	150,20	8 357,13
33	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	23,79	12 544,84	298 441,74
34	Установка выключателей одноклавишных	шт.	23,69	7 875,35	186 567,04
35	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	51,10	9 540,50	487 519,55
36	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	61,68	2 670,89	164 740,50
37	Замена стояка водоснабжения	ч.	187,14	4 185,55	783 283,83
38	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	47,04	4 744,60	223 185,98
39	Установка смесителя настенного	м.п.	67,77	5 772,74	391 218,59
40	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	105,84	5 542,89	586 659,48
41	Установка раковины с тумбой	компл.	129,68	409,20	53 065,06
42	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	206,79	7 453,68	1 541 346,49
43	Облицовка стен плиткой	ч.	232,13	14 215,34	3 299 806,87
44	Укладка плитки на пол в санузле	м2	150,37	7 889,62	1 186 362,16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**37 580 933,33**
	НДС (20%)				**7 516 186,67**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**45 097 120,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-150

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 7. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Финишная уборка и полировка	м2	94,26	1 804,70	170 111,02
2	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	178,18	4 100,02	730 541,56
3	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	119,93	11 662,40	1 398 671,63
4	Демонтаж плинтусов ПВХ	компл.	86,52	3 352,03	290 017,64
5	Снятие старых обоев со стен	т	47,09	1 970,08	92 771,07
6	Демонтаж перегородок из ГКЛ	ч.	31,76	8 681,82	275 734,60
7	Разборка цементной стяжки, h=40мм	м2	91,78	6 850,94	628 779,27
8	Вывоз строительного мусора	м.п.	140,78	9 972,29	1 403 898,99
9	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	141,89	3 691,88	523 840,85
10	Грунтовка основания пола	компл.	181,43	3 461,02	627 932,86
11	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	47,18	6 297,03	297 093,88
12	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	237,92	2 276,20	541 553,50
13	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	117,03	13 657,54	1 598 341,91
14	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	4,10	4 004,53	16 418,57
15	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	116,99	4 680,59	547 582,22
16	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	206,82	10 373,17	2 145 379,02
17	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	245,39	11 859,37	2 910 170,80
18	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	164,38	4 282,44	703 947,49
19	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	122,02	8 924,70	1 088 991,89
20	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	150,28	11 011,47	1 654 803,71
21	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	207,32	14 827,55	3 074 047,67
22	Установка дверной фурнитуры	компл.	216,78	7 655,58	1 659 576,63
23	Штробление стен под скрытую проводку	т	109,66	820,27	89 950,81
24	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	60,11	8 932,56	536 936,18
25	Установка подрозетников Ø68мм	м2	128,84	7 357,86	947 986,68
26	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	152,23	3 509,39	534 234,44
27	Установка выключателей одноклавишных	шт.	71,89	11 037,95	793 518,23
28	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	149,05	14 456,46	2 154 735,36
29	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	22,56	2 313,25	52 186,92
30	Замена стояка водоснабжения	ч.	97,51	3 935,90	383 789,61
31	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	197,71	5 786,58	1 144 064,73
32	Установка смесителя настенного	м.п.	197,48	5 564,28	1 098 834,01
33	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	246,55	11 328,01	2 792 920,87
34	Установка раковины с тумбой	компл.	23,20	6 307,92	146 343,74
35	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	204,29	990,16	202 279,79
36	Облицовка стен плиткой	ч.	179,21	3 997,37	716 368,68
37	Укладка плитки на пол в санузле	м2	167,81	13 237,82	2 221 438,57
38	Затирка швов эпоксидной	м.п.	229,27	4 513,80	1 034 878,93
39	Монтаж подвесного светильника	шт.	222,96	2 964,66	661 000,59
40	Установка карниза для штор	компл.	77,01	13 175,05	1 014 610,60
41	Утепление откосов минватой 50мм	т	178,28	3 494,71	623 036,90
42	Установка металлических отливов	ч.	102,99	12 884,41	1 326 965,39
43	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	58,81	5 316,58	312 668,07
44	Мелкие доработки по указанию	м.п.	7,86	11 087,89	87 150,82
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**41 256 106,70**
	НДС (20%)				**8 251 221,34**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**49 507 328,04**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-151

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 8. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз строительного мусора	м.п.	79,93	7 663,70	612 559,54
2	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	шт.	226,03	2 495,59	564 078,21
3	Грунтовка основания пола	компл.	77,90	5 290,19	412 105,80
4	Укладка ламината 32 класс с подложкой	т	110,58	7 993,42	883 912,38
5	Монтаж плинтуса деревянного	ч.	115,94	3 907,39	453 022,80
6	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	м2	84,56	2 966,84	250 875,99
7	Шпатлёвка стен под покраску	м.п.	70,62	9 287,83	655 906,55
8	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	75,77	11 495,60	871 021,61
9	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	17,47	6 698,62	117 024,89
10	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	145,36	8 634,87	1 255 164,70
11	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	129,23	6 659,76	860 640,78
12	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	8,87	7 319,79	64 926,54
13	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	198,04	3 814,68	755 459,23
14	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	197,40	13 092,75	2 584 508,85
15	Установка дверной фурнитуры	компл.	28,55	10 718,40	306 010,32
16	Штробление стен под скрытую проводку	т	63,96	5 068,27	324 166,55
17	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	23,21	11 300,77	262 290,87
18	Установка подрозетников Ø68мм	м2	173,59	8 170,67	1 418 346,61
19	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	200,31	1 270,56	254 505,87
20	Установка выключателей одноклавишных	шт.	59,98	9 314,56	558 687,31
21	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	162,10	4 790,49	776 538,43
22	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	16,25	7 992,70	129 881,38
23	Замена стояка водоснабжения	ч.	78,57	3 806,69	299 091,63
24	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	194,49	10 420,70	2 026 721,94
25	Установка смесителя настенного	м.п.	157,07	7 411,99	1 164 201,27
26	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	186,03	11 357,47	2 112 830,14
27	Установка раковины с тумбой	компл.	184,87	13 643,35	2 522 246,11
28	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	238,45	9 334,06	2 225 706,61
29	Облицовка стен плиткой	ч.	82,19	300,65	24 710,42
30	Укладка плитки на пол в санузле	м2	137,95	1 412,92	194 912,31
31	Затирка швов эпоксидной	м.п.	42,46	1 812,66	76 965,54
32	Монтаж подвесного светильника	шт.	142,21	9 216,63	1 310 696,95
33	Установка карниза для штор	компл.	60,50	2 643,63	159 939,62
34	Утепление откосов минватой 50мм	т	184,42	13 549,84	2 498 861,49
35	Установка металлических отливов	ч.	2,97	8 765,65	26 033,98
36	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	31,99	5 433,51	173 817,98
37	Мелкие доработки по указанию	м.п.	156,67	9 517,64	1 491 128,66
38	Финишная уборка и полировка	шт.	170,82	298,33	50 960,73
39	Благоустройство и вывоз тары	компл.	32,07	319,49	10 246,04
40	Разборка покрытий пола из линолеума	т	88,20	7 162,90	631 767,78
41	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	183,61	7 737,30	1 420 645,65
42	Снятие старых обоев со стен	м2	94,82	10 603,24	1 005 399,22
43	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	206,15	14 333,24	2 954 797,43
44	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	22,79	343,13	7 819,93
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**36 761 136,64**
	НДС (20%)				**7 352 227,33**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**44 113 363,97**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-152

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 9. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Шлифовка стен абразивом Р240	шт.	42,80	4 939,98	211 431,14
2	Грунтовка стен укрепляющим составом	компл.	163,82	6 029,79	987 800,20
3	Окраска стен водоэмульсионной краской	т	75,32	3 199,98	241 022,49
4	Шпатлёвка и окраска потолка	ч.	114,03	13 250,72	1 510 979,60
5	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	126,29	11 265,38	1 422 704,84
6	Облицовка потолка ГКЛ	м.п.	77,81	12 775,59	994 068,66
7	Установка дверных блоков в проёмы	шт.	177,76	2 334,27	414 939,84
8	Установка дверной фурнитуры	компл.	3,88	5 926,01	22 992,92
9	Штробление стен под скрытую проводку	т	145,83	2 984,01	435 158,18
10	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	155,39	5 119,37	795 498,90
11	Установка подрозетников Ø68мм	м2	51,22	9 762,30	500 025,01
12	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	36,43	6 237,19	227 220,83
13	Установка выключателей одноклавишных	шт.	59,00	6 598,64	389 319,76
14	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	78,45	1 201,74	94 276,50
15	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	208,04	7 653,11	1 592 153,00
16	Замена стояка водоснабжения	ч.	141,49	4 701,16	665 167,13
17	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	7,35	4 295,95	31 575,23
18	Установка смесителя настенного	м.п.	41,48	856,15	35 513,10
19	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	239,12	12 745,44	3 047 689,61
20	Установка раковины с тумбой	компл.	64,64	809,23	52 308,63
21	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	178,70	5 275,52	942 735,42
22	Облицовка стен плиткой	ч.	250,13	560,82	140 277,91
23	Укладка плитки на пол в санузле	м2	60,61	14 897,61	902 944,14
24	Затирка швов эпоксидной	м.п.	62,85	12 429,47	781 192,19
25	Монтаж подвесного светильника	шт.	15,89	8 990,88	142 865,08
26	Установка карниза для штор	компл.	20,28	10 149,21	205 825,98
27	Утепление откосов минватой 50мм	т	48,05	2 886,02	138 673,26
28	Установка металлических отливов	ч.	231,45	260,05	60 188,57
29	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	209,88	11 089,11	2 327 382,41
30	Мелкие доработки по указанию	м.п.	189,47	4 279,84	810 901,28
31	Финишная уборка и полировка	шт.	151,44	12 426,60	1 881 884,30
32	Благоустройство и вывоз тары	компл.	149,09	1 005,43	149 899,56
33	Разборка покрытий пола из линолеума	т	202,82	9 684,73	1 964 256,94
34	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	47,30	1 228,52	58 109,00
35	Снятие старых обоев со стен	м2	243,23	484,68	117 888,72
36	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	170,05	2 572,07	437 380,50
37	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	187,18	13 194,23	2 469 695,97
38	Вывоз строительного мусора	компл.	168,89	6 094,87	1 029 362,59
39	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	44,75	2 626,25	117 524,69
40	Грунтовка основания пола	ч.	95,95	10 191,51	977 875,38
41	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	108,16	5 957,56	644 369,69
42	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	120,37	5 993,01	721 378,61
43	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	247,05	10 083,45	2 491 116,32
44	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	21,30	6 345,25	135 153,83
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**33 320 727,91**
	НДС (20%)				**6 664 145,58**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**39 984 873,49**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-153

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 10. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Установка дверной фурнитуры	компл.	205,23	3 717,13	762 866,59
2	Штробление стен под скрытую проводку	т	68,91	6 231,31	429 399,57
3	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	ч.	48,93	12 219,29	597 889,86
4	Установка подрозетников Ø68мм	м2	115,40	14 457,86	1 668 437,04
5	Монтаж розеток скрытой установки	м.п.	183,08	13 360,27	2 445 998,23
6	Установка выключателей одноклавишных	шт.	157,97	6 211,86	981 287,52
7	Монтаж распредщита 24 мод.	компл.	239,05	13 442,85	3 213 513,29
8	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	177,53	7 997,33	1 419 765,99
9	Замена стояка водоснабжения	ч.	237,43	6 230,36	1 479 274,37
10	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	92,33	3 069,13	283 372,77
11	Установка смесителя настенного	м.п.	105,02	8 904,36	935 135,89
12	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	149,02	9 243,25	1 377 429,11
13	Установка раковины с тумбой	компл.	150,22	14 727,52	2 212 368,05
14	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	225,28	12 422,76	2 798 599,37
15	Облицовка стен плиткой	ч.	53,59	7 036,56	377 089,25
16	Укладка плитки на пол в санузле	м2	128,48	8 780,63	1 128 135,34
17	Затирка швов эпоксидной	м.п.	196,15	13 100,69	2 569 700,34
18	Монтаж подвесного светильника	шт.	54,73	13 978,32	765 033,45
19	Установка карниза для штор	компл.	77,33	2 919,15	225 737,87
20	Утепление откосов минватой 50мм	т	164,92	1 450,30	239 183,48
21	Установка металлических отливов	ч.	110,47	12 209,19	1 348 749,22
22	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	195,26	2 899,32	566 121,22
23	Мелкие доработки по указанию	м.п.	146,53	608,89	89 220,65
24	Финишная уборка и полировка	шт.	36,38	4 939,50	179 699,01
25	Благоустройство и вывоз тары	компл.	135,85	13 139,89	1 785 054,06
26	Разборка покрытий пола из линолеума	т	18,88	14 050,35	265 270,61
27	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	10,96	6 428,45	70 455,81
28	Снятие старых обоев со стен	м2	47,67	6 064,58	289 098,53
29	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	82,03	12 506,88	1 025 939,37
30	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	230,35	11 440,71	2 635 367,55
31	Вывоз строительного мусора	компл.	72,00	3 242,80	233 481,60
32	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	214,30	10 158,93	2 177 058,70
33	Грунтовка основания пола	ч.	235,14	3 648,85	857 990,59
34	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	4,20	9 096,83	38 206,69
35	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	145,87	12 138,59	1 770 656,12
36	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	85,23	12 374,46	1 054 675,23
37	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	57,36	9 345,05	536 032,07
38	Шлифовка стен абразивом Р240	т	30,57	5 917,16	180 887,58
39	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	160,16	10 090,34	1 616 068,85
40	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	10,31	14 565,00	150 165,15
41	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	48,93	3 022,79	147 905,11
42	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	2,67	7 156,42	19 107,64
43	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	214,47	609,71	130 764,50
44	Установка дверных блоков в проёмы	т	140,03	11 079,45	1 551 455,38
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**44 629 648,62**
	НДС (20%)				**8 925 929,72**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**53 555 578,34**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-154

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 11. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Установка автоматов защиты 16А/25А	т	49,20	2 006,91	98 739,97
2	Замена стояка водоснабжения	ч.	43,57	8 955,33	390 183,73
3	Монтаж труб канализации ПВХ d110	м2	240,29	7 748,09	1 861 788,55
4	Установка смесителя настенного	м.п.	185,53	7 806,73	1 448 382,62
5	Установка унитаза с бачком компакт	шт.	156,83	7 736,71	1 213 348,23
6	Установка раковины с тумбой	компл.	72,91	9 379,55	683 862,99
7	Гидроизоляция санузла обмазочная	т	106,97	11 319,54	1 210 851,19
8	Облицовка стен плиткой	ч.	226,45	6 759,89	1 530 777,09
9	Укладка плитки на пол в санузле	м2	109,92	3 030,26	333 086,18
10	Затирка швов эпоксидной	м.п.	23,47	13 762,73	323 011,27
11	Монтаж подвесного светильника	шт.	166,10	13 590,04	2 257 305,64
12	Установка карниза для штор	компл.	75,13	2 198,94	165 206,36
13	Утепление откосов минватой 50мм	т	78,60	4 596,73	361 302,98
14	Установка металлических отливов	ч.	160,16	10 832,84	1 734 987,65
15	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	170,66	8 949,46	1 527 314,84
16	Мелкие доработки по указанию	м.п.	52,72	8 390,01	442 321,33
17	Финишная уборка и полировка	шт.	241,33	11 672,80	2 816 996,82
18	Благоустройство и вывоз тары	компл.	116,44	10 573,75	1 231 207,45
19	Разборка покрытий пола из линолеума	т	247,05	9 971,07	2 463 352,84
20	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	235,79	13 479,78	3 178 397,33
21	Снятие старых обоев со стен	м2	68,11	3 771,95	256 907,51
22	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	118,82	8 001,19	950 701,40
23	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	214,30	3 679,04	788 418,27
24	Вывоз строительного мусора	компл.	37,93	14 392,84	545 920,42
25	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	45,11	9 620,80	433 994,29
26	Грунтовка основания пола	ч.	103,86	9 474,27	983 997,68
27	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	104,66	12 689,78	1 328 112,37
28	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	62,11	9 589,85	595 625,58
29	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	210,13	8 414,97	1 768 237,65
30	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	129,88	2 980,61	387 121,63
31	Шлифовка стен абразивом Р240	т	40,61	6 987,80	283 774,56
32	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	105,85	4 565,94	483 304,75
33	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	186,04	14 679,92	2 731 052,32
34	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	28,29	9 194,62	260 115,80
35	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	167,21	12 370,70	2 068 504,75
36	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	58,54	11 288,73	660 842,25
37	Установка дверных блоков в проёмы	т	119,64	13 867,78	1 659 141,20
38	Установка дверной фурнитуры	ч.	48,41	9 568,30	463 201,40
39	Штробление стен под скрытую проводку	м2	20,97	14 394,98	301 862,73
40	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	92,25	12 408,91	1 144 721,95
41	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	184,71	6 583,15	1 215 973,64
42	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	62,67	9 835,81	616 410,21
43	Установка выключателей одноклавишных	т	136,91	3 214,60	440 110,89
44	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	123,14	3 935,00	484 555,90
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**46 125 034,21**
	НДС (20%)				**9 225 006,84**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**55 350 041,05**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-155

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 12. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	Облицовка стен плиткой	ч.	93,54	13 355,65		1 249 287,50
2	Укладка плитки на пол в санузле	м2	125,66	14 577,57		1 831 817,45
3	Затирка швов эпоксидной	м.п.	55,40	244,93		13 569,12
4	Монтаж подвесного светильника	шт.	241,48	8 504,20		2 053 594,22
5	Установка карниза для штор	компл.	153,31	11 910,10		1 825 937,43
6	Утепление откосов минватой 50мм	т	152,97	10 012,21		1 531 567,76
7	Установка металлических отливов	ч.	95,33	6 319,11		602 400,76
8	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	65,98	7 855,48		518 304,57
9	Мелкие доработки по указанию	м.п.	175,03	7 810,10		1 367 001,80
10	Финишная уборка и полировка	шт.	167,88	10 385,30		1 743 484,16
11	Благоустройство и вывоз тары	компл.	219,17	13 294,26		2 913 702,96
12	Разборка покрытий пола из линолеума	т	21,47	5 906,43		126 811,05
13	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	177,88	7 114,25		1 265 482,79
14	Снятие старых обоев со стен	м2	102,13	7 128,78		728 062,30
15	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	201,53	1 201,97		242 233,01
16	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	180,00	14 043,86		2 527 894,80
17	Вывоз строительного мусора	компл.	51,32	14 244,34		731 019,53
18	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	191,70	3 905,07		748 601,92
19	Грунтовка основания пола	ч.	166,10	319,69		53 100,51
20	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	18,87	13 912,39		262 526,80
21	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	75,77	4 592,79		347 995,70
22	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	170,51	8 255,19		1 407 592,45
23	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	58,74	4 421,61		259 725,37
24	Шлифовка стен абразивом Р240	т	9,09	7 754,28		70 486,41
25	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	148,26	9 662,24		1 432 523,70
26	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	139,98	9 392,95		1 314 825,14
27	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	170,30	3 375,32		574 817,00
28	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	162,08	3 944,56		639 334,28
29	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	7,12	10 702,06		76 198,67
30	Установка дверных блоков в проёмы	т	107,63	12 330,46		1 327 127,41
31	Установка дверной фурнитуры	ч.	39,08	6 352,52		248 256,48
32	Штробление стен под скрытую проводку	м2	24,38	14 615,41		356 323,70
33	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	70,55	708,80		50 005,84
34	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	222,52	13 777,80		3 065 836,06
35	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	13,24	5 560,29		73 618,24
36	Установка выключателей одноклавишных	т	198,82	14 141,56		2 811 624,96
37	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	177,33	14 588,06		2 586 900,68
38	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	240,79	7 286,81		1 754 590,98
39	Замена стояка водоснабжения	м.п.	99,37	4 153,69		412 752,18
40	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	189,50	7 770,11		1 472 435,84
41	Установка смесителя настенного	компл.	134,85	13 296,34		1 793 011,45
42	Установка унитаза с бачком компакт	т	106,97	8 524,32		911 846,51
43	Установка раковины с тумбой	ч.	112,95	491,89		55 558,98
44	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	68,76	10 290,19		707 553,46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**46 087 341,93**
	НДС (20%)					**9 217 468,39**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ					**55 304 810,32**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-156

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 13. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфекция помещений после ремонта	м2	94,73	14 311,20	1 355 699,98
2	Мелкие доработки по указанию	м.п.	232,11	637,75	148 028,15
3	Финишная уборка и полировка	шт.	226,34	4 384,06	992 288,14
4	Благоустройство и вывоз тары	компл.	49,59	6 594,81	327 036,63
5	Разборка покрытий пола из линолеума	т	11,07	850,17	9 411,38
6	Демонтаж плинтусов ПВХ	ч.	194,53	9 843,16	1 914 789,91
7	Снятие старых обоев со стен	м2	195,12	3 479,21	678 863,46
8	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	245,33	6 424,72	1 576 176,56
9	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	110,16	4 936,72	543 829,08
10	Вывоз строительного мусора	компл.	84,55	5 167,98	436 952,71
11	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	191,62	316,57	60 661,14
12	Грунтовка основания пола	ч.	5,22	6 175,63	32 236,79
13	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	139,66	6 031,02	842 292,25
14	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	160,47	4 120,33	661 189,36
15	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	87,54	13 250,26	1 159 927,76
16	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	219,92	9 211,09	2 025 702,91
17	Шлифовка стен абразивом Р240	т	157,87	2 253,38	355 741,10
18	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	108,72	3 873,70	421 148,66
19	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	236,02	12 061,86	2 846 840,20
20	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	89,99	2 335,77	210 195,94
21	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	99,66	2 730,70	272 141,56
22	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	106,82	9 008,54	962 292,24
23	Установка дверных блоков в проёмы	т	159,43	63,84	10 178,01
24	Установка дверной фурнитуры	ч.	217,20	888,73	193 032,16
25	Штробление стен под скрытую проводку	м2	93,20	6 107,36	569 205,95
26	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	165,98	5 650,28	937 833,47
27	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	97,04	3 665,37	355 687,50
28	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	69,83	3 510,74	245 154,97
29	Установка выключателей одноклавишных	т	73,03	1 062,83	77 618,47
30	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	49,45	3 386,58	167 466,38
31	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	180,65	14 979,32	2 706 014,16
32	Замена стояка водоснабжения	м.п.	87,26	5 134,25	448 014,66
33	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	121,23	13 614,57	1 650 494,32
34	Установка смесителя настенного	компл.	232,62	14 389,02	3 347 173,83
35	Установка унитаза с бачком компакт	т	220,91	11 894,20	2 627 547,72
36	Установка раковины с тумбой	ч.	225,33	526,63	118 665,54
37	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	241,33	12 177,31	2 938 750,22
38	Облицовка стен плиткой	м.п.	150,27	11 456,18	1 721 520,17
39	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	221,74	1 113,53	246 914,14
40	Затирка швов эпоксидной	компл.	239,22	5 143,25	1 230 368,26
41	Монтаж подвесного светильника	т	75,17	14 732,76	1 107 461,57
42	Установка карниза для штор	ч.	109,41	6 833,44	747 646,67
43	Утепление откосов минватой 50мм	м2	178,25	13 289,78	2 368 903,29
44	Установка металлических отливов	м.п.	223,76	10 549,92	2 360 650,10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**44 009 747,47**
	НДС (20%)				**8 801 949,49**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**52 811 696,96**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-157

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 14. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м.п.	217,97	10 068,34		2 194 596,07
2	Разборка цементной стяжки, h=40мм	шт.	245,30	11 503,00		2 821 685,90
3	Вывоз строительного мусора	компл.	126,60	2 348,34		297 299,84
4	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	т	194,00	12 109,30		2 349 204,20
5	Грунтовка основания пола	ч.	208,10	1 106,14		230 187,73
6	Укладка ламината 32 класс с подложкой	м2	110,68	1 199,55		132 766,19
7	Монтаж плинтуса деревянного	м.п.	54,60	6 862,44		374 689,22
8	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	185,03	4 192,45		775 729,02
9	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	146,19	3 211,05		469 423,40
10	Шлифовка стен абразивом Р240	т	101,26	8 025,62		812 674,28
11	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	210,82	1 562,73		329 454,74
12	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	79,59	3 751,78		298 604,17
13	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	242,78	2 119,64		514 606,20
14	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	33,52	6 347,67		212 773,90
15	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	28,43	7 050,82		200 454,81
16	Установка дверных блоков в проёмы	т	87,00	2 886,16		251 095,92
17	Установка дверной фурнитуры	ч.	112,93	11 487,56		1 297 290,15
18	Штробление стен под скрытую проводку	м2	100,18	14 027,17		1 405 241,89
19	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	212,66	8 647,01		1 838 873,15
20	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	146,61	3 473,55		509 257,17
21	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	166,00	14 662,35		2 433 950,10
22	Установка выключателей одноклавишных	т	53,09	1 143,06		60 685,06
23	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	151,87	8 058,14		1 223 789,72
24	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	16,62	2 667,18		44 328,53
25	Замена стояка водоснабжения	м.п.	204,22	10 454,86		2 135 091,51
26	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	33,67	979,57		32 982,12
27	Установка смесителя настенного	компл.	38,23	5 053,16		193 182,31
28	Установка унитаза с бачком компакт	т	108,22	12 254,35		1 326 165,76
29	Установка раковины с тумбой	ч.	7,16	13 383,79		95 827,94
30	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	144,78	5 241,97		758 932,42
31	Облицовка стен плиткой	м.п.	179,20	9 435,03		1 690 757,38
32	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	71,43	5 033,15		359 517,90
33	Затирка швов эпоксидной	компл.	202,82	9 947,30		2 017 511,39
34	Монтаж подвесного светильника	т	138,31	9 687,19		1 339 835,25
35	Установка карниза для штор	ч.	150,99	4 869,13		735 189,94
36	Утепление откосов минватой 50мм	м2	164,43	12 543,34		2 062 501,40
37	Установка металлических отливов	м.п.	3,68	14 948,15		55 009,19
38	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	132,56	11 820,04		1 566 864,50
39	Мелкие доработки по указанию	компл.	33,63	580,70		19 528,94
40	Финишная уборка и полировка	т	65,34	11 232,40		733 925,02
41	Благоустройство и вывоз тары	ч.	154,96	11 058,34		1 713 600,37
42	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	233,47	4 835,53		1 128 951,19
43	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	123,59	5 531,59		683 649,21
44	Снятие старых обоев со стен	шт.	21,77	5 075,99		110 504,30
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**39 838 189,40**
	НДС (20%)					**7 967 637,88**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ					**47 805 827,28**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-158

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 15. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	шт.	249,19	8 978,94	2 237 462,06
2	Шпатлёвка стен под покраску	компл.	56,31	9 654,67	543 654,47
3	Шлифовка стен абразивом Р240	т	50,06	13 400,03	670 805,50
4	Грунтовка стен укрепляющим составом	ч.	11,25	8 164,83	91 854,34
5	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	118,18	8 884,72	1 049 996,21
6	Шпатлёвка и окраска потолка	м.п.	125,39	13 767,14	1 726 261,68
7	Монтаж каркаса подвесного потолка	шт.	159,15	12 649,85	2 013 223,63
8	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	191,51	12 233,07	2 342 755,24
9	Установка дверных блоков в проёмы	т	186,62	11 351,71	2 118 456,12
10	Установка дверной фурнитуры	ч.	81,10	480,75	38 988,82
11	Штробление стен под скрытую проводку	м2	243,60	3 455,29	841 708,64
12	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	9,91	3 307,53	32 777,62
13	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	230,94	3 137,63	724 604,27
14	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	146,95	10 565,43	1 552 589,94
15	Установка выключателей одноклавишных	т	125,34	8 428,38	1 056 413,15
16	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	112,53	2 879,25	324 002,00
17	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	108,37	9 046,22	980 338,86
18	Замена стояка водоснабжения	м.п.	105,55	14 029,53	1 480 816,89
19	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	188,27	10 258,07	1 931 286,84
20	Установка смесителя настенного	компл.	79,20	12 895,75	1 021 343,40
21	Установка унитаза с бачком компакт	т	10,85	12 760,81	138 454,79
22	Установка раковины с тумбой	ч.	119,11	10 752,27	1 280 702,88
23	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	16,63	4 788,53	79 633,25
24	Облицовка стен плиткой	м.п.	152,77	12 066,28	1 843 365,60
25	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	75,01	11 665,95	875 062,91
26	Затирка швов эпоксидной	компл.	163,32	4 750,43	775 840,23
27	Монтаж подвесного светильника	т	64,29	7 649,52	491 787,64
28	Установка карниза для штор	ч.	8,71	507,72	4 422,24
29	Утепление откосов минватой 50мм	м2	118,37	13 274,14	1 571 259,95
30	Установка металлических отливов	м.п.	38,40	1 189,79	45 687,94
31	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	41,17	12 004,03	494 205,92
32	Мелкие доработки по указанию	компл.	224,15	7 476,85	1 675 935,93
33	Финишная уборка и полировка	т	25,87	6 649,54	172 023,60
34	Благоустройство и вывоз тары	ч.	52,36	12 847,70	672 705,57
35	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	79,90	14 031,18	1 121 091,28
36	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	52,32	10 944,70	572 626,70
37	Снятие старых обоев со стен	шт.	129,64	6 374,68	826 413,52
38	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	32,20	2 409,28	77 578,82
39	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	28,54	10 361,26	295 710,36
40	Вывоз строительного мусора	ч.	224,19	14 571,02	3 266 676,97
41	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	203,73	3 023,03	615 881,90
42	Грунтовка основания пола	м.п.	84,43	4 674,96	394 706,87
43	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	124,39	344,17	42 811,31
44	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	200,43	10 866,98	2 178 068,80
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**42 291 994,66**
	НДС (20%)				**8 458 398,93**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**50 750 393,59**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-159

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 16. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Облицовка потолка ГКЛ	компл.	148,67	10 452,40	1 553 958,31
2	Установка дверных блоков в проёмы	т	228,74	4 972,92	1 137 505,72
3	Установка дверной фурнитуры	ч.	151,78	5 109,89	775 579,10
4	Штробление стен под скрытую проводку	м2	211,10	13 495,35	2 848 868,38
5	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м.п.	121,21	3 565,63	432 190,01
6	Установка подрозетников Ø68мм	шт.	180,47	7 587,80	1 369 370,27
7	Монтаж розеток скрытой установки	компл.	111,20	10 653,57	1 184 676,98
8	Установка выключателей одноклавишных	т	35,77	9 171,91	328 079,22
9	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	39,56	1 588,66	62 847,39
10	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	140,53	14 851,11	2 087 026,49
11	Замена стояка водоснабжения	м.п.	163,55	720,97	117 914,64
12	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	136,33	13 593,66	1 853 223,67
13	Установка смесителя настенного	компл.	36,11	5 233,60	188 985,30
14	Установка унитаза с бачком компакт	т	24,43	4 166,00	101 775,38
15	Установка раковины с тумбой	ч.	210,17	1 034,26	217 370,42
16	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	219,88	3 503,74	770 402,35
17	Облицовка стен плиткой	м.п.	57,65	1 310,41	75 545,14
18	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	170,87	2 440,78	417 056,08
19	Затирка швов эпоксидной	компл.	28,13	12 247,68	344 527,24
20	Монтаж подвесного светильника	т	146,00	10 602,88	1 548 020,48
21	Установка карниза для штор	ч.	43,73	14 637,05	640 078,20
22	Утепление откосов минватой 50мм	м2	169,15	11 333,82	1 917 115,65
23	Установка металлических отливов	м.п.	193,61	7 194,27	1 392 882,61
24	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	149,25	2 415,82	360 561,14
25	Мелкие доработки по указанию	компл.	244,82	6 770,30	1 657 504,85
26	Финишная уборка и полировка	т	45,88	2 565,15	117 689,08
27	Благоустройство и вывоз тары	ч.	76,13	7 428,30	565 516,48
28	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	78,41	9 459,58	741 725,67
29	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	67,61	14 620,13	988 466,99
30	Снятие старых обоев со стен	шт.	66,37	14 296,29	948 844,77
31	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	89,57	14 292,44	1 280 173,85
32	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	161,89	7 374,95	1 193 930,66
33	Вывоз строительного мусора	ч.	150,68	8 268,99	1 245 971,41
34	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	197,28	9 082,79	1 791 852,81
35	Грунтовка основания пола	м.п.	197,08	7 898,01	1 556 539,81
36	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	10,31	5 316,57	54 813,84
37	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	180,95	11 173,95	2 021 926,25
38	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	248,99	14 711,72	3 663 071,16
39	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	188,17	11 628,56	2 188 146,14
40	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	109,08	9 328,29	1 017 529,87
41	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	225,07	10 661,66	2 399 619,82
42	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	54,60	8 765,07	478 572,82
43	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	188,56	13 655,90	2 574 956,50
44	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	83,50	10 971,54	916 123,59
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**49 128 536,54**
	НДС (20%)				**9 825 707,31**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**58 954 243,85**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-160

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 17. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед-во	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Установка выключателей одноклавишных	т	243,46	1 616,86	393 640,74
2	Монтаж распредщита 24 мод.	ч.	29,31	3 850,65	112 862,55
3	Установка автоматов защиты 16А/25А	м2	65,54	14 204,50	930 962,93
4	Замена стояка водоснабжения	м.п.	174,88	9 233,55	1 614 763,22
5	Монтаж труб канализации ПВХ d110	шт.	213,26	857,99	182 974,95
6	Установка смесителя настенного	компл.	130,93	7 518,55	984 403,75
7	Установка унитаза с бачком компакт	т	107,75	4 869,12	524 647,68
8	Установка раковины с тумбой	ч.	49,41	10 011,60	494 673,16
9	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	17,40	5 460,31	95 009,39
10	Облицовка стен плиткой	м.п.	15,76	7 192,32	113 350,96
11	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	18,92	9 227,42	174 582,79
12	Затирка швов эпоксидной	компл.	91,95	3 974,78	365 481,02
13	Монтаж подвесного светильника	т	192,74	9 787,22	1 886 388,78
14	Установка карниза для штор	ч.	52,07	1 736,91	90 440,90
15	Утепление откосов минватой 50мм	м2	174,31	3 198,26	557 488,70
16	Установка металлических отливов	м.п.	96,87	2 688,09	260 395,28
17	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	14,07	3 854,74	54 236,19
18	Мелкие доработки по указанию	компл.	106,51	797,89	84 983,26
19	Финишная уборка и полировка	т	200,79	12 970,34	2 604 314,57
20	Благоустройство и вывоз тары	ч.	64,40	2 673,75	172 189,50
21	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	245,34	10 772,12	2 642 831,92
22	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	223,12	8 371,09	1 867 757,60
23	Снятие старых обоев со стен	шт.	90,08	892,52	80 398,20
24	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	51,53	6 745,54	347 597,68
25	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	220,58	11 529,08	2 543 084,47
26	Вывоз строительного мусора	ч.	156,05	7 264,79	1 133 670,48
27	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	14,52	13 845,44	201 035,79
28	Грунтовка основания пола	м.п.	42,74	14 029,08	599 602,88
29	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	100,32	9 791,75	982 308,36
30	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	87,05	9 972,81	868 133,11
31	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	96,67	8 348,78	807 076,56
32	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	57,54	14 254,55	820 206,81
33	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	211,87	8 789,84	1 862 303,40
34	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	8,64	6 748,36	58 305,83
35	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	41,60	724,27	30 129,63
36	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	134,37	11 747,80	1 578 551,89
37	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	39,23	14 025,37	550 215,27
38	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	34,06	1 671,71	56 938,44
39	Установка дверных блоков в проёмы	м2	46,35	13 569,93	628 966,26
40	Установка дверной фурнитуры	м.п.	98,06	8 777,23	860 695,17
41	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	165,83	1 111,22	184 273,61
42	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	160,86	10 796,51	1 736 726,60
43	Установка подрозетников Ø68мм	т	196,38	12 481,99	2 451 213,20
44	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	131,14	1 821,36	238 853,15
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**34 828 666,63**
	НДС (20%)				**6 965 733,33**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**41 794 399,96**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-161

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 18. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Установка раковины с тумбой	ч.	26,68	2 131,88	56 878,56
2	Гидроизоляция санузла обмазочная	м2	107,24	12 587,20	1 349 851,33
3	Облицовка стен плиткой	м.п.	192,32	10 393,83	1 998 941,39
4	Укладка плитки на пол в санузле	шт.	32,03	2 283,75	73 148,51
5	Затирка швов эпоксидной	компл.	146,77	8 638,26	1 267 837,42
6	Монтаж подвесного светильника	т	234,88	2 228,27	523 376,06
7	Установка карниза для штор	ч.	13,00	2 445,89	31 796,57
8	Утепление откосов минватой 50мм	м2	45,77	14 872,92	680 733,55
9	Установка металлических отливов	м.п.	216,28	11 686,97	2 527 657,87
10	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	205,59	13 676,90	2 811 833,87
11	Мелкие доработки по указанию	компл.	175,05	9 524,03	1 667 181,45
12	Финишная уборка и полировка	т	191,28	2 160,45	413 250,88
13	Благоустройство и вывоз тары	ч.	156,71	1 131,03	177 243,71
14	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	53,70	13 526,82	726 390,23
15	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	6,11	13 692,23	83 659,53
16	Снятие старых обоев со стен	шт.	8,91	10 719,28	95 508,78
17	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	129,62	10 674,33	1 383 606,65
18	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	154,76	4 702,30	727 727,95
19	Вывоз строительного мусора	ч.	46,22	2 907,59	134 388,81
20	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	129,40	6 627,12	857 549,33
21	Грунтовка основания пола	м.п.	44,83	12 093,59	542 155,64
22	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	46,98	11 462,12	538 490,40
23	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	8,36	8 846,70	73 958,41
24	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	181,97	4 801,96	873 812,66
25	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	6,78	463,71	3 143,95
26	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	167,03	1 608,24	268 624,33
27	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	39,86	2 344,16	93 438,22
28	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	162,95	879,99	143 394,37
29	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	91,52	1 201,20	109 933,82
30	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	209,95	14 980,97	3 145 254,65
31	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	131,11	1 472,64	193 077,83
32	Установка дверных блоков в проёмы	м2	178,82	7 451,76	1 332 523,72
33	Установка дверной фурнитуры	м.п.	176,77	14 355,97	2 537 704,82
34	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	60,23	3 469,20	208 949,92
35	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	6,35	2 970,49	18 862,61
36	Установка подрозетников Ø68мм	т	36,19	14 641,34	529 870,09
37	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	215,23	8 601,94	1 851 395,55
38	Установка выключателей одноклавишных	м2	125,08	3 329,95	416 510,15
39	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	44,83	1 594,30	71 472,47
40	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	223,44	6 619,72	1 479 110,24
41	Замена стояка водоснабжения	компл.	73,79	2 449,01	180 712,45
42	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	167,13	1 059,48	177 070,89
43	Установка смесителя настенного	ч.	187,74	5 144,85	965 894,14
44	Установка унитаза с бачком компакт	м2	23,18	10 753,54	249 267,06
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**33 593 190,84**
	НДС (20%)				**6 718 638,17**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**40 311 829,01**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-162

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 19. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Утепление откосов минватой 50мм	м2	129,41	2 089,74	270 433,25
2	Установка металлических отливов	м.п.	25,25	13 607,64	343 592,91
3	Дезинфекция помещений после ремонта	шт.	31,97	14 911,73	476 728,01
4	Мелкие доработки по указанию	компл.	80,55	2 076,76	167 283,02
5	Финишная уборка и полировка	т	82,44	2 543,86	209 715,82
6	Благоустройство и вывоз тары	ч.	180,37	3 576,29	645 055,43
7	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	36,24	2 730,08	98 938,10
8	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	210,04	13 949,05	2 929 858,46
9	Снятие старых обоев со стен	шт.	53,11	5 245,97	278 613,47
10	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	73,14	189,48	13 858,57
11	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	85,87	14 308,20	1 228 645,13
12	Вывоз строительного мусора	ч.	125,86	8 665,28	1 090 612,14
13	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	166,32	2 831,88	470 998,28
14	Грунтовка основания пола	м.п.	197,12	5 179,25	1 020 933,76
15	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	137,68	2 706,93	372 690,12
16	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	155,82	1 367,22	213 040,22
17	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	119,89	6 279,34	752 830,07
18	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	105,81	1 382,55	146 287,62
19	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	53,71	12 968,45	696 535,45
20	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	155,85	3 460,66	539 343,86
21	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	48,99	6 729,02	329 654,69
22	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	93,72	14 421,09	1 351 544,55
23	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	184,48	8 903,41	1 642 501,08
24	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	29,06	4 618,40	134 210,70
25	Установка дверных блоков в проёмы	м2	123,06	7 570,55	931 631,88
26	Установка дверной фурнитуры	м.п.	43,56	7 515,83	327 389,55
27	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	180,58	2 233,19	403 269,45
28	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	202,23	14 193,01	2 870 252,41
29	Установка подрозетников Ø68мм	т	53,46	3 140,91	167 913,05
30	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	78,65	12 953,63	1 018 803,00
31	Установка выключателей одноклавишных	м2	184,37	6 284,70	1 158 710,14
32	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	151,11	9 759,90	1 474 818,49
33	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	140,68	11 126,12	1 565 222,56
34	Замена стояка водоснабжения	компл.	20,61	5 595,47	115 322,64
35	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	75,40	13 000,52	980 239,21
36	Установка смесителя настенного	ч.	13,18	9 002,56	118 653,74
37	Установка унитаза с бачком компакт	м2	54,97	4 135,70	227 339,43
38	Установка раковины с тумбой	м.п.	39,55	13 902,32	549 836,76
39	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	137,83	1 319,20	181 825,34
40	Облицовка стен плиткой	компл.	50,24	13 007,87	653 515,39
41	Укладка плитки на пол в санузле	т	77,05	8 121,21	625 739,23
42	Затирка швов эпоксидной	ч.	68,45	1 623,94	111 158,69
43	Монтаж подвесного светильника	м2	250,30	2 025,71	507 035,21
44	Установка карниза для штор	м.п.	158,19	6 053,70	957 634,80
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**30 370 215,68**
	НДС (20%)				**6 074 043,14**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**36 444 258,82**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-163

Объект: ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Ленина, д. 15

Раздел 20. Отделочные и санитарно-технические работы

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	28,34	4 817,20	136 519,45
2	Снятие старых обоев со стен	шт.	243,68	1 059,19	258 103,42
3	Демонтаж перегородок из ГКЛ	компл.	116,57	6 837,47	797 043,88
4	Разборка цементной стяжки, h=40мм	т	22,42	6 630,02	148 645,05
5	Вывоз строительного мусора	ч.	78,90	116,77	9 213,15
6	Устройство стяжки пола по маякам, h=50мм	м2	153,31	13 299,28	2 038 912,62
7	Грунтовка основания пола	м.п.	92,85	3 822,92	354 958,12
8	Укладка ламината 32 класс с подложкой	шт.	144,61	3 420,66	494 661,64
9	Монтаж плинтуса деревянного	компл.	248,08	4 345,34	1 077 991,95
10	Штукатурка стен по маякам, слой 20мм	т	40,81	11 765,35	480 143,93
11	Шпатлёвка стен под покраску	ч.	232,68	4 523,10	1 052 434,91
12	Шлифовка стен абразивом Р240	м2	207,45	5 926,98	1 229 552,00
13	Грунтовка стен укрепляющим составом	м.п.	29,29	9 371,07	274 478,64
14	Окраска стен водоэмульсионной краской	шт.	75,30	12 860,46	968 392,64
15	Шпатлёвка и окраска потолка	компл.	64,03	1 921,83	123 054,77
16	Монтаж каркаса подвесного потолка	т	72,41	7 991,40	578 657,27
17	Облицовка потолка ГКЛ	ч.	69,90	5 278,16	368 943,38
18	Установка дверных блоков в проёмы	м2	134,33	303,55	40 775,87
19	Установка дверной фурнитуры	м.п.	39,64	10 924,89	433 062,64
20	Штробление стен под скрытую проводку	шт.	68,53	14 704,36	1 007 689,79
21	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	компл.	72,68	6 426,21	467 056,94
22	Установка подрозетников Ø68мм	т	146,95	4 935,35	725 249,68
23	Монтаж розеток скрытой установки	ч.	115,67	14 529,18	1 680 590,25
24	Установка выключателей одноклавишных	м2	117,41	8 482,34	995 911,54
25	Монтаж распредщита 24 мод.	м.п.	51,17	14 225,98	727 943,40
26	Установка автоматов защиты 16А/25А	шт.	120,11	7 010,09	841 981,91
27	Замена стояка водоснабжения	компл.	64,44	7 605,20	490 079,09
28	Монтаж труб канализации ПВХ d110	т	8,46	12 218,43	103 367,92
29	Установка смесителя настенного	ч.	137,92	14 135,09	1 949 511,61
30	Установка унитаза с бачком компакт	м2	6,36	13 066,50	83 102,94
31	Установка раковины с тумбой	м.п.	29,62	1 199,84	35 539,26
32	Гидроизоляция санузла обмазочная	шт.	168,17	14 147,99	2 379 267,48
33	Облицовка стен плиткой	компл.	93,42	121,35	11 336,52
34	Укладка плитки на пол в санузле	т	10,12	7 074,12	71 590,09
35	Затирка швов эпоксидной	ч.	92,53	10 507,64	972 271,93
36	Монтаж подвесного светильника	м2	16,50	9 760,78	161 052,87
37	Установка карниза для штор	м.п.	118,97	13 016,81	1 548 609,89
38	Утепление откосов минватой 50мм	шт.	235,14	1 249,87	293 894,43
39	Установка металлических отливов	компл.	24,66	3 560,01	87 789,85
40	Дезинфекция помещений после ремонта	т	5,55	7 591,48	42 132,71
41	Мелкие доработки по указанию	ч.	187,37	12 730,22	2 385 261,32
42	Финишная уборка и полировка	м2	70,04	12 336,56	864 052,66
43	Благоустройство и вывоз тары	м.п.	210,15	1 849,73	388 720,76
44	Разборка покрытий пола из линолеума	шт.	101,85	9 562,01	973 890,72
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**30 153 440,89**
	НДС (20%)				**6 030 688,18**
	ВСЕГО С НАЛОГОМ				**36 184 129,07**